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№ Наименование раздела, работы Срок выполнения работ 
Стоимость работ, руб. без 

НДС

1.1.
› Бурение 1-й разведочно-эксплуатационной скважины проектной 

глубиной 86 м. Конструкция скважины под насос 4" (до 15 м3/час).
до 1 месяца 1 548 000

1.2. › Цементация обсадной колонны (в зоне "башмака") - 1 операция 3 дня на 1 операцию 80 000

1.3.
› Геофизические исследования в скважине, подготовка заключения по 

результатам геофизических исследований - 1 исследование
в течение 7 дней 95 000

1.4.
› Отбор проб воды на химический анализ, лабораторные исследования 

воды из скважины. - сокращенный анализ
70 000

1.5. › Составление Паспорта скважины 40 000

1 833 000

1 833 000

* Параметры скважины являются проектными. Фактические параметры скважины будут получены по результатам буровых работ

 I. Бурение 1 скважины

Итого по разделу:

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1

Всего - бурение 1 скважины:

в течение 30 дней -включая срок 

срок изготовления анализа воды

на комплекс работ по бурению скважины 

для водоснабжения СНТ ФЭИ 198 (Боровский р-он, Тульская обл.)



Исполнитель:

Руководитель проектов по недропользованию

Наталия Шелепина

8-925-556-02-06

Для оформления паспорта скважины, соответствующего требованиям Распорядителя недр, в процессе бурения скважины буровая организация 

выполняет следующие работы (входит в стоимость данного Коммерческого предложения):

Приложениями к Паспортам на скважину являются Акты работ:

-  Акт заложения скважины с указанием ее точных координат (до 0,01 секунды),

- Акты установки обсадных колонн (в т.ч. фильтровой, с указанием дат установки, интервалов установки, интервалов перфорации фильтровой колонны и т.д..).

-  Акт цементации обсадных колонн (с указанием даты, интервала цементаж, времени цементажа в соответствии с нормативами, каким цементом была произведена цементация затрубного 

пространства, каким долотом была пробурена цементная пробка),

-  Акт контрольного замера глубины (откачки).

- Акт передачи скважины заказчику.

Акты оформляются строго, согласно действующего законодательства о недрах. 

По окончании работ буровая организация должна так же предоставить Буровой журнал скважины.

Важно! После готовности скважины, при обустройстве ее насосным оборудованием ОБЯЗАТЕЛЬНО установить пьезометрическую трубку.

1.	Цементация башмака обсадной колонны (в каждой скважине)

2.	Геофизические исследования (в каждой скважине)

3.	Отбор проб воды на расширенный химический анализ (из каждой скважины) и лабораторные исследования воды.

В обязательном порядке Паспорт каждой скважины должен содержать:

- информацию о координатах скважины (до 0,01 секунды), 

- конструкцию скважины (диаметры обсадных труб, интервалы установки), 

- геолого-технический наряд (разрез скважины),

- результаты геофизических исследований (ГИС), проведенных в скважине в ходе буровых работ.

- Результаты лабораторных испытаний проб воды из скважины (Протокол исследования воды).

- Журнал откачки воды из скважины с указанием даты откачки, марки насоса, глубины загрузки насоса, дебита откачки, статического и динамического 

уровня.

- Объем емкости, которой производились замеры дебита.

- Марка прибора замера уровня (уровнемера).

- Сведения, через какое время было достигнуто полное осветление воды от мути, происшедшее после начала откачки.


